Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...
PROJEKT

Wddniu ..o 2020 roku w Barlinku, pomiegdzy:

Stowarzyszeniem Pomocy Niepelnosprawnym BRATEK, majaca swa siedzibg przy ul. Henryka
Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek, NIP: 597-161-16-48 reprezentowanym przez:

Zofie Gagalo — Prezesa Zarzadu

Zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

Zwanym dalej Wykonawca

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie: Budowa

budynku Szkoly Przysposabiajacej do Pracy. Etap Il — dokonczenie budowy, w zakresie

szczegotowo okreslonym w nastepujacych zatacznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ);

2) Projekt budowlany (cze¢s¢ opisowa i rysunkowa);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) Oferta Wykonawey zdnia ........ccoeeeiiiiiiiin i

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dokonczenie budowy budynku nowej szkoty.

3. W ramach etapu | budowy wykonano budynek o zwartej bryle przykryty dachem ptaskim o
nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma nastgpujace
parametry:

Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Pokrycie dachu — papa.

Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m.

Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop zelbetowy z ptyt kanatowych
SPK, strunobeton.

Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m?.

Powierzchnia catkowita: 667,11 m?.

Kubatura: 2.136,00 m®.

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych.

Wysokos¢ budynku: 7,63 m — budynek niski.

W budynku przewidziano instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacj¢ centralnego ogrzewania,
instalacje elektryczng, wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna mechaniczng, klimatyzacji,
instalacje odgromowg oraz instalacje teletechniczna.

4. W ramach | etapu wykonano:

1) w zakresie robot zewnetrznych — peten zakres robdt przytaczeniowych,

2) w zakresie robot konstrukcyjnych — petny zakres (razem z szybem windy),

3) pokrycie dachowe z rurami spustowymi,

4) stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna,

5) elewacja — tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopiong siatkg i zagruntowaniem),

6) roboty wykonczeniowe w zakresie robot budowlanych — $cianki dziatowe, podtoza i posadzki
na parterze,

7) w zakresie robot instalacyjno-sanitarnych — instalacje podposadzkowe kanalizacyjne,

8) w zakresie robot instalacyjno-sanitarnych — roboty zewnetrzne — petny zakres,

9) w zakresie robot instalacyjnych elektrycznych — roboty zewnetrzne — petny zakres.

N



5. W ramach niniejszej umowy nalezy wykonac¢ etap Il zadania. W zwiazku z tym w stosunku do
szczegOtowego opisu przedmiotu zamoOwienia wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy dokonuje
nastepujacych uszczegotowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nalezy wykona¢ przygotowanie terenu, a w tym w szczegdlnosci:

a) roboty zabezpieczajace

b) zabezpieczenie szklarni edukacyjnej,

c) zabezpieczenie poletek edukacyjnych,

d) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pelne wysokosci minimum
2m),

e) doprowadzenie energii na plac budowy (ok. 200m) i opomiarowanie,

f) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na terenie Zamawiajacego,

g) przygotowanie dojazdu na teren budowy od strony Szpitala Barlinek Sp. z o.0.
UWAGA! Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.0.
na dojazd do terenu budowy przez teren szpitalny.

h) wykonanie niezbednych dojazdéw, bram wjazdowych, dojs¢ itp.,

i) wykonanie zaplecza budowy z weztem sanitarnym opomiarowanym,

j) podtaczenie niezbednych do funkcjonowania budowy medidw.

Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciagly dojazd do istniejgcego budynku

dydaktycznego oraz parkingu.

W zakresie wykonczenia budynku nalezy wykona¢ m.in. nastepujace roboty budowlane na

parterze:

a) warstwy posadzkowe i izolacyjne,

b) sciany dziatowe dodatkowe 2 szt.,

c) tynki, gtadzie, malowanie,

d) stolarka drzwiowa.

W zakresie wykonczenia budynku nalezy wykona¢ m.in. nastgpujace roboty budowlane na

poddaszu:

a) warstwy posadzkowe i izolacyjne,

b) tynki, gtadzie, malowanie,

c) stolarka drzwiowa.

Inne roboty budowlane:

a) schody,

b) elewacja,

c) winda,

d) zagospodarowanie terenu.

W zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ m.in.:

a) instalacja wody zimnej i cieptej,

b) roboty remontowe przygotowawcze,

¢) instalacja ppoz.,

d) zestaw hydrofobowy ppoz. pompa,

e) instalacja kanalizacyjna wewnetrzna,

f) centralne ogrzewanie,

g) kociot/zbiornik c.w.u. na pelet/gaz,

h) instalacja wentylacyjna,

i) drenaz opaskowy.

W zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ m.in.:

a) montaz tablic,

b) WG ppoz.,

c) instalacja oswietleniowa z montazem opraw,

d) instalacja gniazd,

e) instalacja alarmowa i ppoz. z projektem wykonawczym zaopiniowanym przez
rzeczoznawcg ppoz.

6. Zakres robét ujetych w zamowieniu obejmuje m.in.:

1)

wykonanie pomiaréw geodezyjnych;



10.

11.

2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

3) zabezpieczenie robét oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z
zarzadca drogi oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robot w trakcie
trwania oznakowania ruchu;

4) uzyskanie niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych pozwolen, uzgodnien itp.;

5) wykonanie rob6t budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektoweyj;

6) wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych, wynikajacych ze szczeg6towych
specyfikacji technicznych;

7) pozyskanie i transport materiatdw na miejsce budowy;

8) pozyskanie i transport sprzetu i niezbednych urzadzen na miejsce budowy;

9) zagospodarowanie we wiasnym zakresie lub utylizacja powstatych w wyniku prowadzonych
robét odpadéw i ziemi.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wtasnych pomiaréw i obliczen i

nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny i

ekonomiczny, a takze pracownikéw niezbednych do wiasciwej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejszg umows, SIWZ,

dokumentacja techniczna, oferta ztozong w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje gwarancj¢ na roboty wykonane w | etapie szczeg6élnosci na

stolarke, konstrukcje scian i stropdw, dach na okres od terminu ostatecznego odbioru robot

wykonanych w 11 etapie do terminu zakonczenia gwarancji na etap | (potowa roku 2024).

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie uszkodzenia robdt wykonanych w | etapie Wykonawca

usunie na koszt wiasny.

§2
Termin wykonania

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamdwienia:

1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie—dodnia ........ccooviiiiiiiiininnn

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zt. brutto, stownie: .................
Wierzytelnosci  wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

§4
Platnosci

Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu

catego przedmiotu zamdwienia objetego umowsa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktére beda obejmowac
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
8 3 z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1) pierwsza fakture przejsciowa Wykonawca begdzie mogt wystawi¢ po wykonaniu i odebraniu
robot o wartosci co najmniej 500.000 zt,

2) Wykonawca ma obowiazek wykonac¢ i zafakturowa¢ do dnia 30 listopada 2020 r. roboty za
kwote minimum 1.650.000 zt.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawg do wystawienia
faktury przejsciowej, be¢dzie protokét odbioru robot czgsciowych potwierdzony przez Inspektora
nadzoru.



4. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury jako
zatgcznik dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi
w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia...”. Wykaz ten musi zawiera¢ co najmniej
nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw naleznych poszczeg6élnym podmiotom (w
tym Wykonawcy) musi by¢ rdwna wartosci danej faktury. Zatacznik musi byé ztozony w
oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow i
przedstawili Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawcow), z ktorymi zawarli
umowe bez wzgledu czy wystepuja na wykazie, czy nie oraz Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ w wyjatkowych sytuacjach, ze Podwykonawcy zamiast podpisu na ,,Wykazie” ztoza
pisemne oswiadczenie potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sa prawidiowe lub, ze
zadna kwota nie jest im nalezna.

Brak podpisanego ,,Wykazu” spetniajacego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen
bedzie podstawa odmowy przyjecia faktury.

5. Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik bedzie
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
nalezng mu kwotg, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkow na konto Podwykonawcy
lub inne tego typu dokumenty.

6. Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowac bedzie
wstrzymaniem danej ptatnosci Wykonawcy w catosci bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego.

7. Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawceg rozliczen.

8. Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda ptatne w terminie do ....... dni liczac od daty jej
dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura koncowa
o$wiadczen Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak tych oswiadczen skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem w
catosci zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 4, 51 9 niniejszego paragrafu.

12.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obciazajag Wykonawce.

85

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez

pisemnego polecenia Zamawiajacego.
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Obowiazki stron

1. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy);
2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 4 tygodni od dnia
podpisania umowy harmonogramu realizacji rob6t budowlanych oraz harmonogramu ptatnosci
w uktadzie miesieccznym;



2) opracowanie w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym kosztorysu robét do celéw
rozliczeniowych,

3) przejecie placu budowy i przygotowanie si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbe¢dne dla
wykonania zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktore maja
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych terendw i miejsc udostgpnianych przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktére moga stanowic¢ czg¢s¢ placu budowy,

c) zapewnienie petnego zabezpieczenia placéw budowy, w tym peing ochrone 0séb i mienia,
a w szczegdlnosci zapewnienie ogrodzenia petnego o wysokosci minimum 2m od strony
parkingu,

d) uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z 0.0. na dojazd do terenu budowy przez teren
szpitalny;

4) zapewnienie sobie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbednych medidw;

5) wykonanie wycinki i karczowania roslinnosci i drzew w niezbgdnym zakresie;

6) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materiatow
wiasnych, posiadanie wszystkich urzadzen niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia -
urzadzenia i materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa
budowlanego; na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca
obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatdw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna;

7) rozruch, uruchomienie wszelkich wykonanych urzadzen i instalacji oraz przeszkolenie
obstugi;

8) przestrzeganie przepisbw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstepu na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

9) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej
budowy dla os6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych
ze sposobu dziatania;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019.1396) oraz Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019.701);

11) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy
niezbednych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych rob6t, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;

12) niezwtoczne powiadamianie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t, ich czesci, badZz majatku Zamawiajacego lub
innych 0séb z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego;

15) utrzymywanie placu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwtocznie usuwanie zbgdnych materiatow, odpadkdw i smieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;

16) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow i urzadzen,



b) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

c) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

17) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania;

usuniecie po zakonczeniu robét na wiasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.

oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i nadajace

si¢ bezposrednio do uzytkowania;.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznat je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot, a takze materiatdbw do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) $rodkéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dziatajacymi w jego imieniu i na jego rzecz beda:

1) Kierownik budowy/kierownik rob6t w branzy konstrukcyjno-budowlanej ...................

2) Kierownik robét w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ... iii i

3) Kierownik rob6t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych ...
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Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody osob trzecich wynikte w zwiazku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, na kwotg nie mniejsza
niz wartos¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana w ofercie przetargowej przez caty okres
realizacji niniejszej umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, lecz nie krétszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia, na kwotg nie mniejsza niz
wartos¢ kosztorysowa brutto zaméwienia podana w ofercie przetargowej.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy
moze uznac jako przyczyne rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§8
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usunigcie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen Czgsci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usunigcie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czgsci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,

zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbegdnej zwtoki.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usunigcie wad moze by¢ potwierdzane protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§9
Odbiory

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Inspektorowi Nadzoru w sposob przez niego okreslony.

2) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych robdt niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbi6r robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu protokotem odbioru lub wpisem w dzienniku budowy.

3) Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w pkt 2).

4) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. W przypadku niezgtoszenia Inspektora Nadzoru gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty budowlane:

1) Po wykonaniu czesci robot Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
Inspektorowi nadzoru w sposob przez niego okreslony oraz przedstawia mu tabelaryczne
zestawienie wartosci tych rob6t w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu
protokotow czesciowych odbioru spisanych pomiedzy Wykonawca a jego Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami jesli wykonywali oni roboty, ktérych dotyczy zgtaszana gotowosé¢
do odbioru czesciowego. W innym przypadku Wykonawca sktada oswiadczenie, ze



Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy nie uczestniczyli w wykonywaniu danych robot
zgtaszanych do odbioru czesciowego.

3) W przypadku, jezeli w protokotach spisanych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonanych roboét
Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

4) Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym
przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru, chyba, ze strony ustalg inny termin.

5) Integralng czg¢$¢ protokotu stanowi tabelaryczne zestawienie wartosci odebranych robot, o
ktorym mowa w pkt 1) zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych

préb i sprawdzen.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi

nadzoru komplet dokumentacji pozwalajacy na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkéw z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, ze wszystkie wyniki sa
pozytywne i ostateczne;

8) swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organdw;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodnos¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty.

Wykonawca moze zgtosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego rob6t po

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 i ktdrej

dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy moze odmowic przystapienia do odbioru koncowego w przypadku nie dostarczenia

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 lub niezatwierdzenia jej w przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawit dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 4 albo nie usunat stwierdzonych wczesniej wad.

Z czynnosci kazdego odbioru sporzadza si¢ protokdt, ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;

4) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

8) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego i stwierdzeniu przyjecia przedmiotu umowy komisja
podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktdrego data jest terminem zakonczenia robot. Protokot
odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana
w protokole.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia istotnych prdb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Ponowny
termin odbioru zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami ust. 6.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo
wykona¢ czynnosci okreslone w §8 ust. 1 umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze strony postanowia
inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 6.

§10
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na caty przedmiot Umowy na okres 60

miesiecy liczac od dnia odbioru robét.

Gwarancja obejmuje m.in.:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich zabudowanych urzadzen i instalacji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) konserwacje zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych lub wadliwych elementow
tych urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych
urzadzen.

Koszty niezbgdne do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, to jest przegladow

gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualna
ich wymiang ponosi Wykonawca.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji zostana okreslone przez

Wykonawce w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urzadzen , ktére

wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ najpdzniej

w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub

zasad prawidtowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie moga rozni¢ si¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementdéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli w instrukcji nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogt

uwolni¢ sie¢ od zobowiazan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okreslone w §9 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawcg wad zgtoszonych w okresie gwarancji

wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze strony postanowia inaczej.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w ust. 9, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robo6t wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu

ruchu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawcg niezwltocznie, to jest nie

pdzniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t (placu budowy) w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie na okres
dtuzszy niz 14 dni;

3) W przypadku okreslonym w 87 ust. 4;

4) Wykonawca nie przestrzega termindw okreslonych w sporzadzonym i zatwierdzonym zgodnie
z 86 ust. 2 pkt 1) harmonogramie robdt;

5) W przypadkach okreslonych w 8§13 ust. 2 pkt 9);

6) W przypadku nieodebrania i nie zafakturowania przez Wykonawce w terminie do dnia 30
listopada 2020 r. robo6t na wartos¢ co najmniej 1.650.000 zt.

7) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy wystapi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych) - odstapienie od umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy.

Odstapienie Zamawiajacego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt 1) do pkt 6) traktowane bedzie

jak odstapienie z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowiagzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktdérych mowa w ust. 3 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegOtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawcg.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamoOwienia podwykonawcom, za wyjatkiem

robét zastrzezonych do osobistego wykonania zgodnie z rozdz. VII ust. 1 Specyfikacji Istotnych

Warunkoéw Zamowienia, na nastepujacych zasadach:



1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
przedstawiony zostat projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciagu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowiazany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej
sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 2,
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego
w rozumieniu art. 647 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143D ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczeg6towych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatlem Kkopii zawartego
zamoOwienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznosci nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

4) umowa musi okresla¢ szczegbtowe zasady odbioru wykonanych robdt;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po

przediozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty

dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty;



albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

albo,

8.

10.

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za efekty robot podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane

Z jego pracg, poniesione przez Zamawiajacego oraz 0soby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§13
Kary

Strony postanawiajg, ze forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze zadac zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1.000,00 zt (tysiac ztotych) za kazdy
dzien zwitoki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pigé tysigcy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien 85 — 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o ktérych mowa w 812 ust. 1 pkt
5) i 6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w 812 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zwtoki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowiazywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego zgodnie z 8§10
ust. 9;



12) za nieprzedstawienie najpézniej w dniu przekazania placu budowy wykazu 0s6b
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

13) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o prace — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwioki;

14) za nieprzedtozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji
rob6t budowlanych oraz harmonogramu ptatnosci — w wysokosci 300,00 zt (trzysta ztotych)
za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca oswiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad i usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ 0

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytutu opo6znienia, ustalone za kazdy dzien opOznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia;

2) zakazdy nastepny dzien opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w 83 ust. 1.
W ramach wniesionego zabezpieczenia kwota, o ktdrej mowa w ust. 1. bedzie stanowita
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia. Kwota
pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci bedzie
stanowita 30 % wniesionego zabezpieczenia, 0 ktdrym mowa w ust. 1.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez caty
okres obowigzywania umowy.
Zwrot poszczegblnych czgsci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku 0séb fizycznych i spdZek osob fizycznych:
1. Wykonawca oswiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z

zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W

przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestana przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za doreczong.

1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: . ..
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktuallzowama adresu zamleszkama W

przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestana przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za doreczona.



§16
Zmiany do umowy

1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z
okolicznosci wymienionych ponizej:

1) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie  Zamawiajacego
w szczegblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg;

3) konieczno$¢ usunigcia btgddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

4) wystapienie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, ktére moga spowodowaé obnizenie
jakosci wykonywanych robot lub tez uniemozliwiaja wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawcg, iz pozostate do wykonania roboty nie mogty by¢
zrealizowane ze wzglgdow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez ,nie sprzyjajace warunki atmosferyczne”
warunki przy ktorych nie jest dopuszczone wykonywanie robot opisanych w Specyfikacjach
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi;

5) wystapienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy;

6) pojawienie sie¢ na rynku materiatdw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

7) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych;

8) zmiana sposobu rozliczania umowy;

9) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen takich jak np. rozwigzanie umowy taczacej go
z wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta starannosc¢ stwierdzona przez zamawiajacego;

10) zmiana robdt, ktére Zamawiajacy bedzie uwazat za niezbe¢dne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot,
b) pominigcie pewnych robét,
c) wykonanie robot nieprzewidzianych;

11) zmiana stawki podatku VAT,

12) zmiana kierownika budowy lub kierownikow robo6t w poszczegolnych branzach;

13) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia przez Zamawiajacego, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym;

14) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powiazan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrgbnej umowy;

15) na skutek dziatania sity wyzszej.

2. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedynie w uzasadnionych wypadkach, po przedstawieniu
szczegOtowego uzasadnienia i obiektywnych dowodow koniecznosci ich wprowadzenia.
Proponowane zmiany kosztow i/lub termindw wymagaja weryfikacji przez inspektora nadzoru.

3. Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

8§17
Postanowienia ogolne
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamOwien publicznych.
2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.
4.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



